

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O PROVEDENÍ STAVBY

Č.j. OD/10180/17-2/Au

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“) § 161 a násl. zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

- Správní orgán: Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, náměstí Míru 62/1, 339 20 Klatovy,** jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 odst. 1 písm. c), stavebního zákona, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zastoupený: Ing. Jiřím Augustinem, pověřeným pracovníkem odboru dopravy

- Stavebník: Obec Mochtín, Mochtín č.p. 105, 339 01 Klatovy, IČ: 255823**

Zastoupený: Zdeněk Voráček
starosta obce

ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 116 odst. 1 stavebního zákona, s veřejným zájmem a právními předpisy uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje stavební povolení podle §115 stavebního zákona, pro stavbu „**Cyklostezka Mochtín**“ umístěná na parcele parcelní číslo 798, 849, 850/1, 883/5, 1048/10, 1052, 1053, 815/2, 816/2, 817/13, 1066/2 v katastrálním území Mochtín.

			Stav podle katastru nemovitostí		
	Čís.parc.	Číslo	V l a s t n í k	Výměra	Druh
	dle KN	LV		m2	pozemku
1	798	468	Statek Sobětice s.r.o.,Sobětice 75, 339 01 Klatovy	621	trvalý travní porost
2	849	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	3830	trvalý travní porost
3	850/1	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	23389	trvalý travní porost
4	883/5	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	2144	trvalý travní porost

5	1048/10	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	2302	ostatní plocha
6	1052	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	964	ostatní plocha
7	1053	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	907	ostatní plocha
8	815/2	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	1029	trvalý travní porost
9	816/2	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	124	trvalý travní porost
10	817/13	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	228	orná půda
11	1066/2	1	Obec Mochtín, č.p. 105, 339 01, Mochtín	24	ostatní plocha

Rozsah stavby:

SO 101 Cyklostezka

Předmětem návrhu je vybudování nové cyklostezky v katastrálním území Mochtín. Cyklostezka bude napojena na začátku úpravy na místní komunikaci a na silnici III/18716 a na konci úpravy na silnici III/1719. Trasa pak prochází po zemědělských pozemcích severozápadním směrem s vyústěním k silnici III/1719. Silnice III. třídy jsou cyklotrasami. Celková délka cyklostezky je 831,35 m. Základní šířka cyklostezky je 3 m, zpevněná krajnice má základní šířku 0,5 m. Příčný sklon stezky je jednostranný 2%. Konstrukce cyklostezky je navržena s možností obsluhy pozemků zemědělskou technikou. Povrch cyklostezky bude tvořit asfaltový koberec ACO+ a ACP16+ o celkové tloušťce 40+80 mm.

Celkové předpokládané náklady na stavbu činí 6.000.000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 stavebního zákona. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

Správní orgán jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu posoudil provedení stavby podle § 109 -114 stavebního zákona a shledal, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Čl. IV. TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 109 odst. 1 v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu, kdyby probíhalo stavební řízení.

Tyto osoby vyslovily s uzavřením veřejnoprávní smlouvy písemný souhlas nahrazující souhlas se stavebním povolením, který je součástí této smlouvy (příloha č. 3, čl. X):

Statek Sobětica s. r. o., Klatovy, Sobětica, PSČ 339 01, IDDS: frbuefj
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 00072053119, IDDS:qbep485
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774, IDDS: z49per3
 „CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IDDS: qa7425t
 GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
 Rudolf Kohout, Mochtín č.p. 22, 339 01, Klatovy
 Antonín Jechout Mochtín č.p. 22, 33901 Klatovy
 Dana Fürbacherová, Mochtín č.p.17, 33901 Klatovy
 Ing. Petr Skala, K Zaječimu vrchu č.p.712, Klatovy IV, 33901 Klatovy1
 Ing. Karel Vítek, Domažlické předměstí č.p.633, Klatovy III, 33901 Klatovy
 Roman Adler, Nové Sídliště č.p. 357, 334 42 Chlumčany u Přeštic
 Jaroslav Dobiáš č.p.62, 339 01 Klatovy 1
 Ing. Olga Virtová, Mochtín č.p. 4, 339 01 Klatovy 1
 Ing. Jarmila Bradáčová, Mochtín č.p. 5 , 339 01 Klatovy 1
 Jaroslav Tichý, Kocourov č. p. 17, 339 01 Klatovy 1
 Radek Šūs, Mochtín č. p. 78, 339 01 Klatovy 1
 Jaroslav Kanta, Mochtín č. p. 47, 339 01 Klatovy 1
 Alena Potužníková, Kocourov č. p. 39, Mochtín, 339 01 Klatovy 1
 Marie Štichová, Mochtín č. p. 101, 339 01 Klatovy 1
 Jan Bláha, Srbice č. p. 16, Mochtín, 339 01 Klatovy 1

Čl. V. STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A TŘETÍCH OSOB

- a) Koordinované závazné stanovisko č. 621/17, Městský úřad Klatovy, Č.j. ŽP/7709/17/Ks, ze dne 18.10.2017
- b) Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, závazné stanovisko Č.j. HSPM-2870-5/2017 KT ze dne 10.10.2017
- c) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko Č.j. KHSPL/25611/21/2017 ze dne 02.10.2017
- d) CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření k existenci sítí, Č.j. 521453/17 ze dne 27.01.2017 a vyjádření k PD zn. č. POS-PD-361a-17 ze dne 25.09.2017
- e) GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 5001488274 ze dne 26.04.2017, vyjádření k PD Č.j. 5001501840 ze dne 23.05.2017
- f) ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k existenci sítí pod Č.j. 0100830458 ze dne 06.11.2017
- g) Městský úřad Klatovy, odbor ŽP - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/7917/17/St, ze dne 04.10.2017
- h) Policie ČR, územní odbor Klatovy, sdělení Č.j. KRPP-169282-1/ČJ-2017-030406 ze dne 16.11.2017
- i) Městský úřad Klatovy, OVÚP – rozhodnutí o umístění stavby, Č.j. OVÚP/7631/17/Ka ze dne 30.10.2017.
- j) Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – závazné stanovisko Č.j. OD/3949/17/Ba, ze dne 28.04.2017
- k) Povodí Vltavy s.p. - vyjádření a stanovisko správce povodí zn. č. 54332/2017/342/Kai, SP-2017/6120 ze dne 03.10.2017 a zn. č. 25114/2017/342/Kai, SP-2017/6120 ze dne 10.05.2017
- l) Městský úřad Klatovy, OVÚP – vyjádření Č.j. ŽP/7709/17/Ks ze dne 27.09.2017

- m) Městský úřad Klatovy, OVÚP – souhlas dle § 15 stavebního zákona Č.j. OVÚP/5398/17/My ze dne 01.08.2017.
- n) Telco Pro Services, a.s.- sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 04.04.2017, zn. č. 0200580442
- o) T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 04.04.2017, zn. č. E12237/17
- p) Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 04.04.2017, zn. č. 170404-103439650
- q) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. – vyjádření k PD zn.č. 1057/17/SÚSPK-K ze dne 27.04.2017
- r) Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi Obec Mochtín a Statek Sobětice s.r.o. ze dne 17.08.2017

ČI. VI. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČ: 13890450 z měsíce 09/2017, stupeň DSP, číslo zakázky 1708 která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou použity takové výrobky, které splňují požadavky § 156 stavebního zákona.
7. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb).
8. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
10. Stavebník nahlásí stavebnímu úřadu písemně nejpozději do 10 dnů před zahájením stavby termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele.
11. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích (rozhodnutích):
 - a) Koordinované závazné stanovisko č. 621/17, Městský úřad Klatovy, Č.j. ŽP/7709/17/Ks, ze dne 18.10.2017
 - b) Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, závazné stanovisko Č.j. HSPM-2870-5/2017 KT ze dne 10.10.2017

- c) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko Č.j. KHSPL/25611/21/2017 ze dne 02.10.2017
- d) CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření k existenci sítí, Č.j. 579708/17 ze dne 04.04.2017 a vyjádření k PD zn. č. POS-PD-361a-17 ze dne 25.09.2017 s podmínkami: 1.) Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,0 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**. 2.) Z důvodu budování zpevněných ploch pro pěší a cyklisty bude nutná ochrana stávajícího kabelu i během stavby proti poškození. 3.) V případě, že bude stavba křížit podzemní sdělovací vedení požadujeme stávající vedení uložit do dělených chrániček KOPOS/kopohalf 110 mm. Toto opatření je požadováno z důvodu případných poruch bez nutnosti bourání zpevněných ploch. 4.) Požadujeme kontrolu před záhozem, kontaktujte Miroslav Zelenka 605 755 896. 5.) V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005. Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 předpisy pro podzemní sdělovací vedení. 6.) Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
- e) GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 5001488274 ze dne 26.04.2017, vyjádření k PD Č.j. 5001501840 ze dne 23.05.2017 s podmínkami: 1.) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 2.) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3.) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz, nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 4.) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6.) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7.) „Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.“ 8.) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9.) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10.) Před provedením zásyvu výkopu v ochranném pásmu

plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.griservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami. 11.) „Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12.) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 13.) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15.) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16.) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- f) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. – vyjádření k PD zn.č. 1057/17/SÚSPK-K ze dne 27.04.2017 s podmínkami: 1. Komunikační připojení – sjezd ze silnice III/1719 musí být proveden dle § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb. tj. zpevněný povrch, propust odpovídající světlosti min. 400 mm (v PD uvedeno pouze 300 mm) a čela šikmá.
12. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.
13. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
14. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na omezení příjezdu k nemovitostem.
15. Stavba bude dokončena - **12/2020**
16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
1. vytýčení prostorové polohy stavby
 2. před pokládkou finální vrstvy komunikace
17. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- a) zápis o předání a převzetí dokončené stavby pokud byl pořízen
 - b) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy
 - c) doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
 - d) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláňe a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky
 - e) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního zákona)
 - f) jiné doklady stanovené při změně stavby před dokončením

- g) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
- h) geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
- i) dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)

ČI. VII. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY

Před zahájením užívání stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o kolaudační souhlas. O jeho vydání je nutno požádat zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři.

ČI. VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena.

ČI. IX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu smluvních stran. Smluvní strany se na obsahu této veřejnoprávní smlouvy dohodly a tuto smlouvu uzavírají dobrovolně na základě dohody, jsou srozuměny s jejím obsahem a všemi právy, závazky a povinnostmi, které z ní vyplývají.
2. Platná veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti podle § 168 správního řádu v okamžiku, kdy s ní vysloví písemný souhlas všechny třetí osoby dle čl. IV. Písemný souhlas třetích osob se smlouvou je obsažen v příloze smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
3. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy v souladu se zněním § 167 správního řádu s vyloučením § 167 odst. 3 správního řádu.
4. Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran podle § 166 odst. 1 správního řádu při splnění zákonných podmínek. Změna je podmíněna souhlasem třetích osob.
5. Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
6. Souhlasy dotčených orgánů a třetích osob s uzavřením smlouvy, jejich stanoviska, podklady pro uzavření smlouvy, jsou součástí spisu spis. zn. ZN/OD/1171/17 vedeného správním orgánem.
7. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména správním řádem a stavebním zákonem.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace v rozsahu předkládaném ke stavebnímu řízení, ověřená správním orgánem, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy je štítek „STAVBA POVOLENA“, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
9. Žadatel tímto prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, které uvedl ve výše uvedené záležitosti, stavebním úřadem, jenž je smluvní stranou, v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž správní orgán obdrží jedno vyhotovení a žadatel jedno vyhotovení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ji podepisují.
11. Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., položky 18 pozn. 2 a 3 ve výši 2500,- Kč byl zaplacen.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – projektová dokumentace ověřená správním orgánem

Příloha č. 2 – štítek „STAVBA POVOLENA“

Příloha č. 3 – souhlasy třetích osob dle čl. X. této smlouvy

V Klatovech dne 20.11.2017

Správní orgán

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy
Mayerova 130, 339 01 Klatovy
Ing. Jiří Augustin,
pověřený pracovník odboru dopravy
Městského úřadu Klatovy

V Mochtíně dne 20.11.2017

Stavebník

Obec Mochtín
Mochtín 105
Klatovy 339 01
Zdeněk Voráček
starosta obce

ČI. X. SOUHLASY TŘETÍCH OSOB S OBSAHEM VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem této smlouvy, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu § 168 správního řádu s ní vyslovujeme souhlas.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ: 04084063

Datum

Podpis, razítko

GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o.

Datum

Podpis, razítko

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 00072053119

Datum

Podpis, razítko

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774, IDDS: z49per3

Datum

Podpis, razítko

Roman Adler, Nové Sídliště č.p. 357, 334 42 Chlumčany u Přeštic

Datum

Podpis, razítko

Jaroslav Dobiáš č.p.62, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Ing. Olga Virtová, Mochtín č.p. 4, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Ing. Jarmila Bradáčová, Mochtín č. p. 5 , 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Jaroslav Tichý, Kocourov č. p. 17, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Radek Šůs, Mochtín č. p. 78, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Statek Sobětice s. r. o. Klatovy, Sobětice, PSČ 339 01

Datum

Podpis, razítko

Rudolf Kohout, Mochtín č.p. 22, 339 01, Klatovy

Datum

Podpis, razítko

Antonín Jechout Mochtín č.p. 22, 33901 Klatovy

Datum

Podpis, razítko

Dana Fürbacherová, Mochtín č.p.17, 33901 Klatovy

Datum

Podpis, razítko

Ing. Petr Skala, K Zaječímu vrchu č.p.712, Klatovy IV, 33901 Klatovy1

Datum

Podpis, razítko

Ing. Karel Vítek, Domažlické předměstí č.p.633, Klatovy III, 33901 Klatovy

Datum

Podpis, razítko

Jaroslav Kanta, Mochtín č. p. 47, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Alena Potužníková, Kocourov č. p. 39, Mochtín, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Marie Štichová, , Mochtín č. p. 101, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko

Jan Bláha, Srbice č. p. 16, Mochtín, 339 01 Klatovy 1

Datum

Podpis, razítko